


СОГЛАСОВАНО:

**И. о. главного инженера
ОАО «НК «Янгпур»**

 **Чапурин А.Е.**
«29» 06 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ОАО «НК «Янгпур»

 **А.В. Поляков**
«29» 06 2021 г.

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ

по объекту «Жилая зона Метельного месторождения» 1 этап.

1. Наименование объекта.	«Жилая зона Метельного месторождения» 1 этап.
2. Местоположение строящегося объекта	ЯНАО, Пуровский р-н, Известинский лицензионный участок, Метельное месторождение.
3. Основание для выполнения работ, услуг.	Производственная программа ОАО «НК «Янгпур». Разрешение на строительство № 89-RU89503000-253н-2021 от 04.05.2021.
4. Вид работ, услуг.	Согласно РД (Приложение 1).
5. Перечень объектов в рамках строительства	«Жилая зона Метельного месторождения» 1 Этап: 1. Трансформаторная подстанция (поз. 4 по ГП); 2. ДЭС-400 кВа (поз. 5 по ГП); 3. Емкость для хранения топлива V= 8 м3 (поз. 6 по ГП); 4. Резервуары-накопители бытовых стоков V=50 м3 (поз. 7.1, 7.2 по ГП) – 2 шт.; 5. Резервуары противопожарного запаса воды V=110 м3 (поз. 8.1, 8.2 по ГП) – 2 шт.; 6. Мачта прожекторная (поз. 9 по ГП); 7. Ограждение с распашными воротами (поз. 10, 11 по ГП); 8. Площадка складирования отходов (поз. 12 по ГП); 9. Стоянка на 10 парковочных мест (поз. 13 по ГП); 10. НКУ (поз. 14 по ГП) 11. Емкость аварийного слива топлива V=1 м3 (поз. 15 по ГП); 12. Площадка слива бензовоза (поз. 16 по ГП); 13. Резервуар-накопитель дождевых стоков V=20 м3 (поз. 17 по ГП); 14. Технологические сети, сети водоснабжения, канализации, электроснабжения, диспетчеризации; 15. Комплексные испытания электрооборудования (ПНР).
6. Сроки строительства (работ, услуг)	Июль 2021 – июнь 2022.
7. Перечень оборудования и материалов	Согласно РД.
7.1 Поставка Заказчика	1.Плиты ПДН (6,0х2,0х0,14 м, серия 3503.1-91) – 229 шт.; (ориентировочный срок поставки декабрь 2021) 2. Трансформаторная подстанция – 1 шт.; 3. ДЭС-400 кВа – 1 шт.; 4. Прожекторная мачта - 1 шт.; 5. Реклоузеры – 2 шт. 6. Емкость для хранения топлива V= 8 м3 – 1 шт.;

	7. Резервуары противопожарного запаса воды V=110 м³ – 2 шт.; 8. Емкость аварийного слива топлива V=1 м³ – 1 шт.; 9. Резервуар-накопитель дождевых стоков V=20 м³ – 1 шт.; 10. НКУ – 1 шт. 11. Материалы КИП согласно спецификаций АК, СС и ОПС.
7.2 Поставка Подрядчика	Согласно ведомости объемов работ и РД. Поставка всего перечня ТМЦ, кроме поставки ТМЦ Заказчиком согласно п. 7.1.
8. Основные проектные мощности в соответствии с проектно-сметной документацией	«Жилая зона Метельного месторождения» 1 этап: 1. Трансформаторная подстанция (поз. 4 по ГП); 2. ДЭС-400 кВа (поз. 5 по ГП); 3. Емкость для хранения топлива V= 8 м³ (поз. 6 по ГП); 4. Резервуары-накопители бытовых стоков V=50 м³ (поз. 7.1, 7.2 по ГП) – 2 шт.; 5. Резервуары противопожарного запаса воды V=110 м³ (поз. 8.1, 8.2 по ГП) – 2 шт.; 6. Мачта прожекторная (поз. 9 по ГП); 7. Ограждение с распашными воротами (поз. 10, 11 по ГП); 8. Площадка складирования отходов (поз. 12 по ГП); 9. Стоянка на 10 парковочных мест (поз. 13 по ГП); 10. НКУ (поз. 14 по ГП) 11. Емкость аварийного слива топлива V=1 м³ (поз. 15 по ГП); 12. Площадка слива бензовоза (поз. 16 по ГП); 13. Резервуар-накопитель дождевых стоков V=20 м³ (поз. 17 по ГП); 14. Технологические сети, сети водоснабжения, канализации, электроснабжения, диспетчеризации; 15. Монтаж (демонтаж) Вл 6кВ.
9. Общие требования	Работы выполняются согласно ПД и РД и всех действующих требований и нормативных актов РФ.
10. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг.	Работы должны быть выполнены в соответствии с НПА: СП 45.13330.2017. Для обеспечения качества выполняемых работ на предприятии-подрядчиком должны быть разработаны программа работ (согласованная с заказчиком) и система обеспечения качества выполняемых работ и услуг, согласно ГОСТ 17.5.3.04-83, ИСО 9002-96.
11. Требования к технологии, режиму на объекте.	Работа на территории предприятия должна быть организована с учетом обеспечения безопасности работающих. Производство работ должно выполняться только после оформления соответствующих документов (допусков и разрешений) на производство строительно-монтажных работ на объектах, территории действующего предприятия. Обязательное соблюдение требований: 1. Инструкции «О порядке обращения с опасными отходами производства для подрядных организаций, осуществляющих работы на объектах ОАО «НК «ЯНГПУР». 2. Требования по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды ОАО «НК «Янглур» изложенные: ☐ Положение ОАО «НК «Янглур» «Порядок организации и производства работ повышенной опасности в Обществе»; ☐ Положение ОАО «НК «Янглур» «О порядке допуска подрядных организаций и взаимодействие с ними в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности при производстве работ»; ☐ Инструкция ОАО «НК «Янглур» «Организация безопасного проведения газоопасных работ» № ИОТВР-2-03-2021-ОТПЭБ,

	утверждена приказом от 31.03.2021 №193; ☐ Инструкция ОАО «НК «Янгпур» «Организация безопасного проведения огневых работ» № ИОТВР-2-04-2021-ОТПЭБ, утверждена приказом от 31.03.2021 №193; ☐ Инструкция ОАО «НК «Янгпур» «Организация безопасного проведения ремонтных работ» № ИОТВР-2-05-2021-ОТПЭБ, утверждена приказом от 31.03.2021 №193; ☐ Инструкция о мерах пожарной безопасности ОАО «НК «Янгпур» «Общие требования пожарной безопасности на объектах общества» № ИПБ-3-06-2021-ОТПЭБ от 21.04.2021; ☐ Инструкция по охране труда «По безопасному передвижению транспортных средств и перемещению пешеходов» ИОТО-6-08-2021-ОТПЭБ, утвержденная Приказом от 21.04.2021 №207. (Приложение № 5).
12. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям.	Согласно РД.
13. Требования к инженерному оборудованию, сетям и системам.	Согласно РД.
14. Требования и условия разработки, природоохранных мер и мероприятий	Не выполнять работы, не предпринимать действий, ведущих к ухудшению состояния окружающей среды. Обязательное соблюдение требований: 1. Инструкции «О порядке обращения с опасными отходами производства для подрядных организаций, осуществляющих работы на объектах ОАО «НК «ЯНГПУР». 2. Требования по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды ОАО «НК «ЯНГПУР».
15. Требования промышленной безопасности и охраны труда.	Выполняемые работы, равно как результат выполнения работ должны полностью отвечать требованиям нормативных актов по охране труда. Работники подрядной организации должны быть в полной мере обеспечены индивидуальными средствами защиты, приспособлениями и инструментом, прошедшим испытания в соответствии с действующими нормативными актами по охране труда. При производстве работ должны быть выполнены все организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ, согласно действующих инструкций и положений по охране труда. Обязательное соблюдение требований: 1. Инструкции «О порядке обращения с опасными отходами производства для подрядных организаций, осуществляющих работы на объектах ОАО «НК «ЯНГПУР». 2. Требования по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды ОАО «НК «ЯНГПУР» в части: ☐ Положение ОАО «НК «Янгпур» «Порядок организации и производства работ повышенной опасности в Обществе»;

	☐ Положение ОАО «НК «Янгпур» «О порядке допуска подрядных организаций и взаимодействие с ними в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности при производстве работ»; ☐ Инструкция ОАО «НК «Янгпур» «Организация безопасного проведения газоопасных работ» № ИОТВР-2-03-2021-ОТПЭБ, утверждена приказом от 31.03.2021 №193; ☐ Инструкция ОАО «НК «Янгпур» «Организация безопасного проведения огневых работ» № ИОТВР-2-04-2021-ОТПЭБ, утверждена приказом от 31.03.2021 №193; ☐ Инструкция ОАО «НК «Янгпур» «Организация безопасного проведения ремонтных работ» № ИОТВР-2-05-2021-ОТПЭБ, утверждена приказом от 31.03.2021 №193; ☐ Инструкция о мерах пожарной безопасности ОАО «НК «Янгпур» «Общие требования пожарной безопасности на объектах общества» № ИПБ-3-06-2021-ОТПЭБ от 21.04.2021; ☐ Инструкция по охране труда «По безопасному передвижению транспортных средств и перемещению пешеходов» ИОТО-6-08-2021-ОТПЭБ, утвержденная Приказом от 21.04.2021 №207 (Приложение № 5)
16. Требования к организации строительства	Строительно-монтажные работы должны быть организованы в соответствии СНиП 3.02.01-87, ВСН-1-30-71, ГОСТ 17.3.04-83, СНиП 3.03.01-87, МДС 53-1.2001, СНиП 53-101-98, СНиП 3.05.05-84. Строительство объекта производить в границах участка, предоставленного в аренду. При работах по строительству объектов руководствоваться Проектом освоения лесов (строительство минерализованных полос и установка аншлагов).
17. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.	Специальные требования отсутствуют.
18. Требования к расчету лота	Специальные требования отсутствуют.
19. Особые условия	1. Позиции 1, 2, 3 по ГП уже построены. 2. Выполнить оформление объекта средствами визуальной идентификации компании в фирменном стиле ОАО «НК «Янгпур». 3. Предоставлять ОКС еженедельную/ежесуточную сводку о ходе строительства объекта в электронном виде, в случае не предоставления информации Заказчик имеет право применить штрафные санкции. Перечень информации для заполнения сводки: ▪ объемы выполненных работ нарастающим итогом; ▪ дефицит ТМЦ; ▪ График поставки ТМЦ Подрядчиком (еженедельно). ▪ проблемные вопросы.
20. Взаимосвязь с другими работами	При выполнении работ в охранных зонах оформлять наряд-допуск.

	организаций и взаимодействие с ними в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности при производстве работ»; ☐ Инструкция ОАО «НК «Янгпур» «Организация безопасного проведения газоопасных работ» № ИОТВР-2-03-2021-ОТПЭБ, утверждена приказом от 31.03.2021 №193; ☐ Инструкция ОАО «НК «Янгпур» «Организация безопасного проведения огневых работ» № ИОТВР-2-04-2021-ОТПЭБ, утверждена приказом от 31.03.2021 №193; ☐ Инструкция ОАО «НК «Янгпур» «Организация безопасного проведения ремонтных работ» № ИОТВР-2-05-2021-ОТПЭБ, утверждена приказом от 31.03.2021 №193; ☐ Инструкция о мерах пожарной безопасности ОАО «НК «Янгпур» «Общие требования пожарной безопасности на объектах общества» № ИПБ-3-06-2021-ОТПЭБ от 21.04.2021; ☐ Инструкция по охране труда «По безопасному передвижению транспортных средств и перемещению пешеходов» ИОТО-6-08-2021-ОТПЭБ, утвержденная Приказом от 21.04.2021 №207 (Приложение № 5)
16. Требования к организации строительства	Строительно-монтажные работы должны быть организованы в соответствии СНиП 3.02.01-87, ВСН-1-30-71, ГОСТ 17.3.04-83, СНиП 3.03.01-87, МДС 53-1.2001, СНиП 53-101-98, СНиП 3.05.05-84. Строительство объекта производить в границах участка, предоставленного в аренду. При работах по строительству объектов руководствоваться Проектом освоения лесов (строительство минерализованных полос и установка аншлагов).
17. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.	Специальные требования отсутствуют.
18. Требования к расчету лота	Специальные требования отсутствуют.
19. Особые условия	1. Позиции 1, 2, 3 по ГП уже построены. 2. Выполнить оформление объекта средствами визуальной идентификации компании в фирменном стиле ОАО «НК «Янгпур». 3. Предоставлять ОКС еженедельную/ежесуточную сводку о ходе строительства объекта в электронном виде, в случае не предоставления информации Заказчик имеет право применить штрафные санкции. Перечень информации для заполнения сводки: ▪ объемы выполненных работ нарастающим итогом; ▪ дефицит ТМЦ; ▪ График поставки ТМЦ Подрядчиком (еженедельно). ▪ проблемные вопросы.
20. Взаимосвязь с другими работами	При выполнении работ в охранных зонах оформлять наряд-допуск.

21. Требования к поставке документации.	Представлять в процессе строительства объекта текущую и исполнительную документацию, в соответствии с требованиями «Унифицированного перечня приемо-сдаточной и текущей документации», ВСН 012-88 часть II, представителям эксплуатирующей службы. Предоставить, по окончании строительства, приемо-сдаточную документацию в соответствии с требованиями «Унифицированного перечня приемо-сдаточной и текущей документации», а также текущую документацию в полном объеме по требованию Заказчика в двух экземплярах на бумаге и один в электронном виде. В ходе выполнения строительно-монтажных работ подписывать у заказчика Акты скрытых работ, без подписанных Актов скрытых работ и исполнительной документации Акты выполненных работ для последующей оплаты Заказчиком не принимаются.
22. Приложения:	1. Рабочая документация по объекту «Жилая зона Метельного месторождения» (шифр 87/19). 2. Проектная документация по объекту «Жилая зона Метельного месторождения» (шифр 87/19). 3. Разрешение на строительство № 89-RU89503000-253Н-2021 от 04.05.2021 4. Перечень штрафных санкций. 5. Требования по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды ОАО «НК «ЯНГПУР».

Подготовил:

Зам. начальника ОКС

Согласовано:

Начальник ОКС

Зам. директора ООТ, П и ЭБ

Главный механик

Главный энергетик

Главный метролог

Начальника ПТТО

В.А. Амельченко

А.В. Дьяченко

С.Н. Драко

А.В. Третьяков

Д.С. Попов

К.М. Малицкий

А.Е. Чапурин