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10.5 Экспертизы проекта 

10 Выделение этапов в проекте Не требуется 

11 Расчетная стоимость строи-
тельства 

11.1 Стоимость строительства определить при 

разработке проектной документации. 

11.2 Расчеты выполнить базисно-индексным ме-

тодом по Методике 2020 изм.9 определения сметной 

стоимости строительства, утвержденной приказом 

Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, (НР по 

приказам 812/пр, 636/пр и 611/пр, СП по приказам 

774/пр и 317/пр) применением сметных норм, смет-

ных цен строительных ресурсов в базисном уровне 

цен и одновременным применением сметных цен 

строительных ресурсов в текущем уровне цен и с 

учетом иной информации, используемой для опре-

деления сметной стоимости строительства, внесен-

ных в Федеральный реестр сметных нормативов, 

подлежащих к применению при определении смет-

ной стоимости на момент составления сметной до-

кументации. Индексы пересчета в текущий уровень 

цен по приказу Минстроя РФ на момент предостав-

ления ПСД на достоверность. 

11.3 Провести экспертизу сметной документации. 
Дополнительно предоставить ведомость объемов 

работ по согласованной с Заказчиком форме не 

позднее 6 месяцев с даты заключения договора). 

13 Режим работы Непрерывный, круглосуточный, круглогодичный. 

Организация работы персонала–вахтовый метод. 
 

14 Потребность в инженерных 

изысканиях 

Требуется 

15 Основные технико-экономи-

ческие показатели объекта 

проектирования 

15.1 Категория надежности электроснабжения – 2-я; 

15.2 Мощность энергоцентра – не ниже 8 000 кВт; 

15.3 Напряжение – 10 кВ; 

15.4 Количество отходящих фидеров – 4. 

15.5 Режим работы энергоцентра – островной. 

15.6 Координаты размещения энергоцентра и потре-

бителей – Присклоновое месторождение, Пуровский 

район, Усть-Пурпейский участок недр (Приложение 1, 

Схема расположения объекта и подъездных дорог); 

15.7 Физико-химические свойства газа (Приложение 

2.1, 2.2); 

15.8 Расчётные объёмы потребления электрической 

энергии (мощности) для нужд АО «НК «Янгпур» (При-

ложение 3); 

15.9 Перечень энергопотребляющих установок: 

Трансформаторные подстанции Присклонового, Цен-

трально-Пурпейского и Губкинского месторождения в 

количестве 16 (шестнадцати) штук с установленной 

мощностью Sуст=8460 кВА, Кпотр=0,4.      
  16  Требования к техническим 

решениям 

16.1 Наличие площадки обслуживания основного 

и вспомогательного электрооборудования;  

16.2 Наличие закрытого распределительного 

устройства на стороне ВН 10 кВ (ЗРУ-10 кВ), со-

гласно однолинейной схемы (Приложение 4); 
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16.3 Определение оптимального коридора и даль-

нейшего подвода инженерных коммуникаций от су-

ществующих сетей газоснабжения и линий электри-

ческих передач к проектируемому ЗРУ (ф. 1, ф. 2, ф. 

3, ф. 4); 

16.4 Максимально использовать оборудование и 

здания в блочно - комплектном исполнении, полной 

заводской готовности, обеспечивающей сокращение 

объемов и сроков строительства и повышения их ка-

чества; 

16.5 Предусмотреть место для перспективного 

размещения (установки) котлов-утилизаторов на си-

стему охлаждения масла и выхлопной тракт 

16.6 Срок эксплуатации оборудования – 30 лет; 

16.7 Основные технические решения согласовать 

с АО «НК «Янгпур» до разработки проектной и ра-

бочей документации. 

16.8 Предусмотреть 20% запас мощности. 
17 Особые условия строительства Природно-климатические условия Крайнего Севера, 

заозеренность, заболоченность территории. 

Проектируемые объекты расположены на террито-

рии действующего нефепромысла. 

 
18 Требования к архитектурным, 

объемно-планировочным и 

конструктивным решениям 

Раздел проектной документации «Архитектурные 

решения», согласно требованиям Постановления 

Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию», должен содержать графическую 

часть и описание архитектурно-художественных ре-

шений зданий и сооружений. 

Государственному предприятию «Белоруснефть-

Промсервис» предоставить масса-габаритные раз-

меры энергокомплекса. 
19 Требования к режиму без-

опасности и гигиене труда 

19.1 Разработать отдельным томом: 

А) «Перечень мероприятий, обеспечивающих со-

блюдение требований по охране труда при эксплу-

атации производственных и непроизводственных 

объектов капитального строительства» в соответ-

ствии с требованиями Постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 16.02.2008 М 87 «О 

составе разделов проектной документации и требо-

ваниях к их содержанию п. 22к) 

19.2 Разработать в составе раздела «Проект Орга-

низации строительства»: 

А) Перечень мероприятий и проектных решений 

по определению технических средств и методов 

работы, обеспечивающих требований охраны 

труда» в соответствии с требованиями Постанов-

ления Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 «О составе разделов проектной доку-

ментации и требованиях к их содержанию» п. 23 с). 

Б) «Перечень мероприятий по предотвращению в 

ходе строительства опасных инженерно-
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геологических и техногенных явлений, иных опас-

ных природных процессов» и «Перечень меропри-

ятий по обеспечению на линейном объекте без-

опасного движения в период его строительства» в 

соответствии с требованиями Постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 

87 «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию» п. 38 м), и) 

20.1 При разработке учесть нормативные 

требования СП 12-136-2002, СП 2.2.3670-20, СНиП 

12-03-2001, СНиП 12-04-2002, ГОСТ Р 58367-2019 

«Обустройство месторождений нефти на суше. 

Технологическое проектирование», Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопас-

ности «Правила безопасности в нефтяной и газо-

вой промышленности», утвержденных приказом 

Ростехнадзора №528 от 15.12.2020, Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопас-

ности «Правила безопасности сетей газораспреде-

ления и газопотребления», утвержденных прика-

зом Ростехнадзора №531 от 15.12.2020 
20 Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды 

для объектов капитального 

строительства производствен-

ного и не-производственного 

назначения или перечень ме-

роприятий по охране окружа-

ющей среды для линейных 

объектов, а также результаты 

оценки воздействия на окру-

жающую среду в соответ-

ствии с Постановлением Пра-

вительства Российской Феде-

рации от 16.02.2008 № 87 «О 

составе разделов проектной 

документации и требованиях 

к их содержанию» 

20.1 «Перечень мероприятий по охране окружаю-

щей среды» выполнить в соответствии с Федераль-

ным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», Федеральным законом от 

24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребле-

ния» № 89-ФЗ, СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к вод-

ным объектам, питьевой воде и питьевому водо-

снабжению, атмосферному воздуху, почвам, жи-

лым помещениям, эксплуатации производствен-

ных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

20.2 Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содер-

жанию», ГОСТ 17.5.3.04 и нормативными докумен-

тами Общества по охране труда, промышленной 

безопасности и охране окружающей среды. 

21 Требования по разработке ин-

женерно-технических меро-

приятий по гражданской обо-

роне и предупреждению чрез-

вычайных ситуаций 

Мероприятия разрабатываются в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ (ст. 48 пункт 14), 

СП 165.1325800.2014. 

22 Мероприятия по обеспече-

нию пожарной безопасности 

Выполнить в полном соответствии с требованиями 

Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 

87 и с учетом требований Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». Правил 

противопожарного режима в Российской 
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Федерации», утвержденных Постановлением Пра-

вительства РФ от 16.09.2020 №1479. 
23.1. При необходимости разработать отдельным 

томом «Специальные разделы технических усло-

вий» и согласовать их в надзорных органах. 
23 Требования к составу и 

оформлению проектной доку-

ментации 

Комплектность и вид - в соответствии с Градостро-

ительным кодексом (ст. 48), Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 

87» (с изменениями на 28.04.2017 г.), требовани-

ями ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 

384-ФЗ.  

Оформление рабочей документации в соответ-

ствии с ГОСТ Р.21.101-2020. 

Разработать регламент проведения пусконаладоч-

ных работ. 
24 Перечень согласований с фе-

деральными надзорными ор-

ганами к их содержанию 

24.1 Получить все необходимые заключения для 

сдачи и прохождения проектной документации на 

экспертизу. Все согласования получения необхо-

димых справок, актов необходимых для прохож-

дения экспертизы выполняются за счет Подряд-

ной компании. Экспертиза проектной докумен-

тации и инженерных изысканий оплачивается 

Подрядчиком. 

24.2 Провести сопровождение экспертиз и согла-

сование проекта во всех надзорных и инспектиру-

ющих организациях с заключением и исполнением, 

соответствующих договоров за счет Подрядчика. 

24.3 Провести государственную экологическую 

экспертизу проектной документации. Оплата за 

проведение общественных слушаний и всех не-

обходимых справок, платежей необходимых для 

прохождения экологической экспертизы возла-

гается на Подрядчика. Экологическая экспер-

тиза проектной документации оплачивается За-

казчиком. 

24.4 Разработать проект СЗЗ с получением на 

него заключения экспертизы, решение об уста-

новлении СЗЗ в Роспотребнадзоре за счет Под-

рядчика.  
25 Особые условия 25.1 Обеспечить конфиденциальность сведений и 

информации, касающихся объекта               проек-

тирования, выполнения проектно-изыскательских 

работ и полученных результатов. Право интеллек-

туальной собственности на созданную проектную 

документацию переходит от Подрядчика к Заказ-

чику в момент подписания, акта сдачи-приемки вы-

полненных работ. 

25.2 Оформить схему КПТ (кадастрового плана 

территории), заключить с Собственником дого-

воры субаренды (сервитуты) на земельные участки 

в случае пересечения со смежными земельными 

участками. 
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25.3 На основании схемы КПТ по действующим и 

новому договору аренды земельных (лесных) 

участков проектному институту необходимо: 

25.4 Разработать на площадной объект ГПЗУ на 

все земельные участки, входящие в состав проекта 

и в зону проектирования. 

25.5 Согласовать с Заказчиком ГПЗУ по перечню           

земельных участков с кадастровыми номерами   

входящих в состав проекта и в зону проектирова-

ния.  

25.6 Заключить с Собственником договоры суб-

аренды (сервитуты) на земельные участки в                 

случае пересечения смежных земельных участков. 

25.7 *Все необходимые условия должны соблю-

даться для подготовки всей правоустанавливающей           

документации для разрешения на строитель-

ство/ввод. 

25.1 Государственному предприятию «Белорус-

нефть-Промсервис» предоставить технические 

условия на присоединение к сетям электроснабже-

ния объектов Присклонового месторождения Усть-

Пурпейского у.н АО «НК «Янгпур». 

25.2 Государственному предприятию «Бело-рус-

нефть-Промсервис» предоставить техниче-ские 

условия на присоединение к сетям газопотребления 

и газораспределения 

26 Требования к оформлению 

землеустроительной докумен-

тации 

При необходимости выполнить доотвод земельных 

участков в случае выхода за границы раннее отве-

денных Земельных участков. 

В случае доотвода земельных участков необходимо 

выполнить полный комплекс землеустроительных 

работ: 

− Получение сведений из гос. Лесного реестра 

(схема, выписка, границы ГЛР); 

− Получение согласований: при пересечении 

коммуникаций (в случае необходимости); 

− Оформление проектной документации лес-

ного участка; 

− Согласование и утверждение проектной до-

кументации лесного участка (ПДЛУ) в ДППР; 

− Оформление межевого плана и постановка 

на кадастровый учет земельных участков; 

− Получение приказа об утверждении проект-

ной документации; 

− Подготовка и подача заявления в ДППР 

ЯНАО на получение приказа о предоставлении лес-

ного участка в аренду; 

− Получение договора аренды лесного участка 

ДППР ЯНАО, подписание, заключение; 
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− Разработка проекта рекультивации земель и 

проекта освоения лесов, предоставление ДПРР 

ЯНАО на согласование и проведение государствен-

ной экспертизы проекта освоения лесов; 

− Получение приказа и положительного заклю-

чения ДПРР ЯНАО об утверждении государствен-

ной экспертизы проекта освоения лесов; 

− Подача и оформление лесной декларации в 

соответствии со ст.26 Лесного кодекса РФ, в про-

грамме Аверс, для подписания ЭЦП и подачи через 

портал ГУ.   

− Подача и оформление отчета по форме 1-ИЛ 

с руб. и без руб. в программе Аверс, для подписания 

ЭЦП и подачи через портал ГУ. 

− Предоставление информации в ДППР ЯНАО 

о породном составе древесины с планируемым за-

вершением рубки; 

− Сопровождение договора купли-продажи 

древесины и подписание МТУ «Росимущество» в г. 

Тюмень по доверенности «Заказчика». 
27 Количество экземпляров вы-

даваемой ПСД 

Документацию, получившую положительное за-

ключение экспертизы выдать в 3-х экземплярах, 1 

экз. - в электронном виде, в редактируемом и не ре-

дактируемом формате (РД: *.dwg, *.pdf; ПД: *.dwg, 

*.docx, *.xlsx *.pdf). 

Рабочая документация выдается в прошитом виде 

по согласованию с Заказчиком. 
28 Приложения 1. Приложение 5 – Технические условия на выпол-

нение инженерных изысканий по объекту: «Органи-

зация энергоцентра на базе автономных электро-

станций, работающих на газообразном топливе 

Присклонового месторождения Усть-Пурпейского 

у.н.»;  

2. Приложение 6 – Технические условия на проекти-

рование системы электроснабжения по объекту: 

«Организация энергоцентра на базе автономных 

электростанций, работающих на газообразном топ-

ливе Присклонового месторождения Усть-Пурпей-

ского у.н.»; 

3. Приложение 7 - Технические условия на разра-

ботку разделов проекта «Автоматизация», «Связь», 

«Пожарно-охранная сигнализация» по объекту: 

«Организация энергоцентра на базе автономных 

электростанций, работающих на газообразном топ-

ливе Присклонового месторождения Усть-Пурпей-

ского у.н.» 




