

Техническое задание

на корректировку проектной документации по объектам:
«Карьер торфа №1 Присклонового месторождения (корректировка)»
«Карьер песка № 1-П Метельного месторождения»
наименование проекта со следующей очередностью (объект, вид, место строительства)

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Основание для корректировки проекта	1. Договоры на пользование недрами. 2. Ранее разработанная проектная документация на разработку карьеров. 3. Приказ ДПР ЯНАО об утверждении ранее разработанной проектной документации. 4. Материалы изысканий на карьер песка – включая геологический/ геодезический отчет 5. Отчеты о постановке на баланс 6. Исполнительная маркшейдерская съемка карьера в формате AutoCad 7. Отчеты в ДПР ЯНАО по форме 5гр и квартальные. 8. ДА № 95/Л-22 от 14.04.2022 лесного участка «Карьер торфа № 1 Присклонового месторождения.
2	Сведения о районе производства работ	Ямало-Ненецкий АО. Пуровский район, Усть-Пурпейский и Известинский участки недр.
3	Назначение проектируемого объекта	Добыча ОПИ
4	Вид проектирования	Карьер ОПИ
5	Стадийность проектирования	Технический проект (Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 218 от 25.06.2010г.)
6	Наименование и адрес Застройщика (Технического заказчика)	АО «НК «Янгпур», 629831, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, мкр. № 6, д. 4
7	Проектная организация	Победитель определяется на основании процедуры закупки в соответствии с регламентом закупок товаров АО «НК «Янгпур».
8	Фамилии, инициалы и телефоны ответственных представителей Застройщика (Технического заказчика)	Главный маркшейдер АО «НК «Янгпур» Погодин Петр Вадимович Тел.: 8(349 36) 3-68-30 (1141), +7(922) 405-09-08 marksheider@yangpur.ru
9	Срок начала и окончания разработки карьера песка	Срок начала разработки – 2025 г. Срок окончания разработки – определить проектом по согласованию со службой главного маркшейдера АО «НК «Янгпур».
10	Особые требования к работам по изысканиям, проектированию, землеустроительным	1.1 Корректировка проектной документации на разработку карьера: пояснительная записка, графическая часть, сметный расчёт. «Карьер торфа №1 Присклонового месторождения (корректировка)». 1.2 Прохождение государственной экспертизы с получением Приказа «О согласовании технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых» «Карьер торфа №1 Присклонового месторождения (корректировка)».

		<p>1.3 Подготовка комплекта документации для продления договора на пользование недрами «Карьер торфа № 1 (корректировка)» до 08.09.2031</p> <p>2.1 Корректировка проектной документации на разработку карьера: пояснительная записка, графическая часть, сметный расчёт. «Карьер песка № 1-П Метельного месторождения»</p> <p>2.2 Прохождение государственной экспертизы с получением Приказа «О согласовании технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых» «Карьер песка № 1-П Метельного месторождения»</p> <p>2.3 Подготовка комплекта документации для продления договора на пользование недрами «Карьер песка № 1-П» до 31.12.2030</p> <p>3. Продление срока аренды договора № 95/Л-22 от 14.04.2022 лесного участка «Карьер торфа №1 Присклонового месторождения»:</p> <p>3.1. Подготовка, сопровождение заявки в ДПРиЭ ЯНАО на внесение изменений в Договор аренды;</p> <p>3.2. Получение приказа и дополнительного соглашения ДПРиЭ ЯНАО о внесении изменений, в части срока аренды лесного участка;</p> <p>3.3 Разработка и утверждение в ДПР ЯНАО ПРЗ и ПОЛ с продлением срока аренды;</p> <p>3.4. Получение положительного заключения о гос. экспертизе проекта освоения лесов;</p> <p>3.5. Оформление лесной декларации в программе ФГИС «Аверс». Получение извещения ДПРиЭ о принятии лесной декларации;</p> <p>3.6. Оформление отчёта 1-ИЛ в программе ФГИС «Аверс». Получение извещения ДПРиЭ о принятии.</p>
11	Требования к проектной организации	<p>1.Наличие действующего членства в СРО в области подготовки проектной документации.</p> <p>2.Наличие лицензии на производство маркшейдерских работ.</p>
12	Особые условия	Нет.
13	Выделение этапов проектирования	Не требуется.
14	Требования к вариантной проработке и формированию основных технических решений	Не требуется.
15	Требования к технологическим решениям	Принятые технологии, оборудование должны соответствовать законодательным и нормативно-правовым актам, действующим на территории РФ.
16	Требования к применению типовых проектных решений, типовых технических требований, типовых технических решений	При разработке проектно-сметной документации учесть требования методических документов Компании согласно перечню типовой документации проектирования, рекомендуемой к применению при разработке ПСД на планируемый объект.

17	Требования к режиму предприятия	Режим предприятия – круглогодичный. Организация работы персонала – сменная. Принятые технологии, оборудование, решения по разработке и эксплуатации карьера должны соответствовать действующим нормам РФ.
18	Требования к архитектурным, объемно-планировочным и конструктивным решениям	Не требуется
19	Требования к системам теплоснабжения	Не требуется
20	Требования к автоматизации, системам управления технологических процессов и информационным технологиям	Не требуется
21	Требования к системам связи	Не требуется
22	Требования к обеспечению единства измерений и контролю качества продукции	Не требуется
23	Требования к системам энергообеспечения	Не требуется.
24	Требования энергетической эффективности, оснащенности зданий и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов	Не требуется
25	Требования к системам безопасности и охране объектов	Не требуется
27	Требования к заказной документации, оборудованию и материалам	Не требуется
28	Требования к пусконаладочным и шефмонтажным работам	Не требуется
29	Требования к составу и оформлению проектно-сметной документации	Состав технического проекта - в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 218 от 25.06.2010г.
30	Требования к предоставлению отчетных материалов и приемке выполненных работ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Договор на пользование недрами на новый срок. 2. Проектная документация в трех томах (пояснительная записка, графическая часть, сметный раздел) – 2 экз.; 3. Приказы «О согласовании технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с использованием участками недр местного значения» ДПРиЭ ЯНАО – 1 экз.; 4. Приказ ДПРиЭ ЯНАО о внесении изменений и дополнительное соглашение к договору аренды № 95/Л-22 от 14.04.2022 лесного участка;

		<p>5. ПРЗ и ПОЛ на новый срок действия договора аренды лесного участка;</p> <p>6. Положительное заключение ДПРиЭ ЯНАО о государственной экспертизе проекта освоения лесов;</p> <p>7. Лесная декларация в программе «Аверс», извещение ДПРиЭ ЯНАО о приеме.</p> <p>8. Отчёт 1-ИЛ в программе «Аверс», извещение ДПРиЭ ЯНАО о приеме.</p> <p>*Все материалы, передаются Подрядчиком в скане и на эл. носителе:</p> <ul style="list-style-type: none">- текстовые файлы в формате текстового редактора Word (.doc) допускается формат Acrobat Reader;- чертежи в формате AutoCad, Mapinfo 7.5 (.dwf) (.tab);- сметы в формате Word (.doc), Excel (.xls), Acrobat Reader. <p>Электронная версия комплекта документации передается на CD-R диске, записанные разработчиком документации (оригинал-диск).</p>
--	--	---

Разработано:

Главный маркшейдер  Погодин П.В.

Согласовано:

Начальник ОКС  Амельченко В.А.

Ведущий инженер

по землеустройству  Мороз Е.А.