

Техническое задание
на закупку услуг по проведению работ по антикоррозийной защите строительных конструкций и сооружений на объектах строительства ООО «БелСеверСтрой».

1. Компании-претенденту необходимо предоставить единичную расценку на антикоррозийную защиту строительных конструкций и сооружений за м², согласно приложению 1 к данному техническому заданию.
2. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и сооружений выполняются в полном объеме согласно рабочей документации на проект.
3. Объем работ по антикоррозийной защите строительных конструкций и сооружений определяется согласно предварительно поданной Исполнителю заявке на выполнение работ.
4. Выезд Исполнителя на место производства работ производится не позже 3 дней после подачи заявки Заказчиком.
5. В процессе выполнения работ Исполнитель обязуется предоставлять информацию Заказчику об объеме выполненных работ по АКЗ ежедневно.
6. Гарантийный срок на выполненные работы Исполнителем должен составлять не менее 3-х лет.
7. За ненадлежащее исполнение работ и нарушение сроков выполнения работ Заказчик будет вправе наложить штрафные санкции на Исполнителя. А так же к исполнителю могут применяться штрафные санкции за нарушения при производстве работ на объектах АО «НК «Янгпур», ООО «РН-Пурнефтегаз» и ООО «СевКомНефтегаз», указанные в Приложении 2 и 3 к данному техническому заданию.
8. Исполнитель предоставляет отчетные документы, оформленные в установленном порядке, в течение 15 рабочих дней со дня окончания работ.

Исполнитель:

Начальник ПТО



А.Г. Боярин

Согласовано:

Главный инженер



А.А. Куликов

Фирменный бланк предприятия

№ п/п	Наименование работ	Ориентировочный объем (м2)	Максимальная цена комплекса работ по АКЗ за 1м2 (без НДС)	Цена предлагаемая Подрядчиком за комплекс работ по АКЗ за 1м2 (без НДС)
1	АНТИКОРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ (абразивная очистка, нанесение грунт-эмали) (материал Заказчика)	3 800	2 618,00	(заполнить)

Подпись руководителя и печать предприятия

Приложение 2.

Перечень штрафных санкций к подрядным организациям за нарушения при производстве работ на территории ОАО "НК "Янгпур" (за единичный факт нарушения)

№ п/п	Нарушения	Штрафные санкции
1	Не информирование в течение суток (сокрытие информации) Заказчика об аварии, инциденте, факте производственного травматизма, произошедших при оказании услуг Заказчику на его территории/объекте	300 000 руб.
2	Нарушение требований Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"	20 000 руб.
3	Нарушение правил пожарной безопасности в лесах (утв. Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2009 г. № 417)	20 000 руб.
4	Нарушение правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	20 000 руб.
5	Нарушение приказа от 12 декабря 2007 года № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"	20 000 руб.
6	Несанкционированное передвижение техники вне полосы отвода земельного участка	100 000 руб.
7	Отсутствие разрешения и выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду с учетом того воздействия на окружающую среду, которое оказывается при проведении работ на объектах Заказчика	150 000 руб.
8	Отсутствие лимитов на размещение отходов с учетом того воздействия на окружающую среду, которое оказывается при проведении работ на объектах Заказчика	150 000 руб.
9	Отсутствие договоров с лицензированными организациями на сбор, транспортирование, использование, обезвреживание, размещение отходов производства и потребления, образующихся при проведении работ на объектах Заказчика	150 000 руб.
10	Загрязнение территории Заказчика нефтепродуктами (ГСМ)	150 000 руб.
11	Несанкционированная свалка отходов различных классов опасности	150 000 руб.
12	Повреждение кабельной и воздушной линии электропередач	500 000 руб.
13	Повреждение трубопровода, подземных коммуникаций, принадлежащих организации Заказчика или сторонней организации	200 000 руб.
14	Отсутствие разрешительной документации на проведение работ в охранной зоне трубопроводов, принадлежащих организации Заказчика или сторонней организации	200 000 руб.

15	Отсутствие на месте проведения работ проекта производства работ, согласованного с Заказчиком	60 000 руб.
16	Отсутствие на месте проведения работ документации по ОТ, ПБ, указанной в пункте 29.1.9 действующего контракта	150 000 руб.
17	Не выполнение условий и требований, указанных в проекте производства работ	200 000 руб.
18	Нарушение Ключевых правил безопасного проведения работ на объектах Заказчика (по каждому нарушению)	200 000 руб.
19	Применение самоходных и передвижных кранов не прошедших ЧТО, ПТО, с просроченным сроком эксплуатации, с неоформленным паспортом крана, с незаполненным вахтенным журналом	300 000 руб.
20	Отсутствие ответственного лица (руководителя работ) на месте проведения работ повышенной опасности, выполняемых по наряду допуску	100 000 руб.
21	Руководство работами либо производство работ на объектах Заказчика инженерно-техническим работником, не прошедшим проверку знаний по охране труда и не аттестованным по промышленной безопасности	150 000 руб.
22	Выполнение работником производственных операций: - без прохождения вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте (первичного, повторного, внепланового, целевого); - с просроченной периодической проверкой знаний либо не аттестованного; - при отсутствии удостоверения у работника на рабочем месте (квалификационное удостоверение, удостоверение о проверке знаний требований охраны труда, пожарной безопасности, соответствующая группа по электробезопасности)	80 000 руб.
23	Не устранение в установленные и согласованные с Подрядчиком срока ранее выявленных/зафиксированных Заказчиком нарушений (по каждому нарушению) на территории производства работ	150 000 руб.
24	Нарушение сроков выполнения работ. (за каждый день просрочки)	10 000 руб.

**Перечень штрафных санкции
на объектах
ПАО «НК «Роснефть»**

Таблица №1			
	Наименование нарушения	Размер ответственности ООО «СевКомНефтегаз»	Размер ответственности ООО «РН-Пурнефтегаз»
2.1. *	Нарушение Исполнителем срока окончания Работ (Этапа работ) (срыв Графика выполнения Работ/ заявки) по вине Исполнителя на срок до 30 дней.	0,05% от цены несданных в срок Работ за каждый день просрочки.	
2.2. *	Нарушение Исполнителем срока окончания Работ (Этапа Работ) (срыв Графика выполнения Работ/ заявки) по вине Исполнителя на срок свыше 30 дней.	0,1 % от цены несданных в срок Работ за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки, но не более 20% за весь срок просрочки.	
	*- В случае соблюдения конечного срока исполнения Договора и своевременного подписания Акта приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11)/Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (по форме КС-14) , штрафы указанные в пунктах 2.1 и 2.2 выше не применяются. Уже предъявленные претензии будут считаться аннулированными, а в случае если такие претензии были признаны Исполнителем, в т.ч. посредством осуществления оплаты/зачета, то соответствующие суммы штрафов подлежат снижению до нуля и возврату Исполнителю: 1. если штрафные санкции Заказчику предъявлены Генеральным заказчиком возврат Исполнителю производится в течении 5 дней после получения возврата Заказчиком. 2. если штрафные санкции предъявлены Исполнителю Заказчиком, то возврат осуществляется по письменному требованию в размере 80% от суммы предъявленного штрафа в течении 10 дней с момента получения требования.		
2.3.	Нарушение Исполнителем срока сдачи Объекта в целом.	0,05% от цены Договора за каждый день просрочки, но не более 20% за весь срок просрочки.	
2.4.	Нарушение Исполнителем сроков оплаты: - возврата Авансового платежа, вызванного срывом Графика выполнения Работ/ заявки по вине Исполнителя - возврата денежных средств, уплаченных по документам, составленным с применением иных Расценок, чем это указано в Приложении №1 - возврата денежных средств, уплаченных по документам, составленным с применением ошибочных Расценок, как это указано в п. 2.1.17 Договора. на срок до 30 дней.	0,05% от суммы авансовых средств, подлежащих закрытию в соответствующем периоде, за каждый день просрочки.	
2.5.	Нарушение Исполнителем сроков оплаты - возврата Авансового платежа, вызванного срывом Графика выполнения Работ / заявки по вине Исполнителя - возврата денежных средств, уплаченных по документам, составленным с применением иных Расценок, чем это указано в Приложении №1	0,1 % от суммы авансовых средств, подлежащих закрытию в соответствующем периоде, за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.	

	возврата денежных средств, уплаченных по документам, составленным с применением ошибочных Расценок, как это указано в п. 2.1.17. Договора. на срок свыше 30 дней.		
2.6.	Несвоевременное освобождение Исполнителем Строительной площадки от принадлежащего ему имущества.	0,05% за каждый день просрочки от Цены Договора, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 10% от Цены Договора.	
2.7.	Несвоевременное представление Исполнителем первичных документов и (или) исполнительной документации, подтверждающих выполнение Работ.	0,1 % за каждый день просрочки от стоимости выполненных Работ, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 20% от стоимости выполненных в Работ.	
2.8.	Несвоевременное представление Исполнителем предусмотренных Графиков выполнения Работ.	0,1 % за каждый день просрочки от Цены Договора, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 20% от стоимости выполненных в данном месяце Работ	
2.9.	Задержка устранения Исполнителем Дефектов в Работах и конструкциях, выявленных в том числе и в период Гарантийного срока, против сроков, предусмотренных Актом о выявленных недостатках, подписанным Сторонами, а в случае неявки Исполнителя, либо отказа его представителя от подписания - в одностороннем Акте Заказчика. Неявкой представителя Исполнителя признается неявка представителя Исполнителя к дате указанной в уведомлении Заказчика, для составления Акта о выявленных недостатках. При этом уведомление направляется заказчиком не позднее чем за 1 сутки до начала работы комиссии по составлению Акта о выявленных недостатках.	0,1 % от стоимости дефектных Работ и конструкций за каждый день просрочки устранения Дефектов;	
2.10.	Выявление факта завышения Исполнителем в представленных документах объемов выполненных Работ.	50 000 (пятьдесят тысяч) за каждый факт завышения объемов выполненных Работ;	100% от суммы выявленного завышения за каждый факт завышения объемов выполненных Работ;
2.11.	Выявление факта завышения стоимости Материально-Технических Ресурсов.	50 000 (пятьдесят тысяч) за каждый факт завышения стоимости Материально-Технических Ресурсов;	200 000 (двести тысяч) за каждый факт завышения стоимости Материально-Технических Ресурсов;
2.12.	Выявление факта ненадлежащего качества выполненных Работ и обязуется устранить выявленные недостатки в установленные Заказчиком сроки.	20 000 (двадцать тысяч) за каждый факт ненадлежащего качества Работ.	200 000 (двести тысяч) за каждый факт ненадлежащего качества Работ.
2.13.	Невыполнение Исполнителем требований Строительного Контроля Заказчика по соблюдению правил и норм техники безопасности в течение 1 (одного) календарного дня (после определенного Строительным Контролем Заказчика срока).	0,1% (ноль целых одна десятая процента) от Цены Договора, за каждый день невыполнения, но не более 20% стоимости Договора.	
2.14.	Невыполнение Исполнителем	0,05% (ноль целых пять сотых процента) от Цены	

	требований Строительного Контроля Заказчика по замечаниям, связанным с допущенными Исполнителем в процессе производства Работ отступлениями от требований Проектной и/или Рабочей Документации, нормативно-технической документации (НТД), ЛНД Компании/Общества, в установленные Предписанием сроки, а также по фактам начала выполнения Исполнителем Этапа без разрешения Строительного Контроля Заказчика в течение 1 (Одного) календарного дня (после определенного Строительным Контролем Заказчика срока).	Договора за каждый день просрочки.	
2.15.	Привлечение Исполнителем Субподрядчиков без предварительного письменного согласия Заказчика.	300 000 (триста тысяч) рублей, за каждый факт.	согласно таблицы №2 к настоящему приложению №3 (сумма штрафа зависит от суммы договора, но не меньше суммы предъявленной Генеральным заказчиком)
2.16.	Непредоставление или предоставление не в полном объеме Исполнителем информации Заказчику, предоставление которой предусмотрено п. 2.1.18. Договора.	100 000 (сто тысяч) рублей, за каждый факт.	
2.17.	Совершение Персоналом Исполнителя хищения или иного преступления, посягающего на персонал, имущество, материально-технические ресурсы, иные Активы и интересы Заказчика. При наступлении такого инцидента Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уплатив Исполнителю только стоимость фактически выполненных Работ.	200 000 (двести тысяч) рублей за каждый случай.	
2.18.	Отказ или несвоевременное подписание Исполнителем оборотно-сальдовой ведомости по выданному согласно Актам в монтаж Оборудованию.	5 000 (пять тысяч) рублей за каждый факт.	
2.19.	Отказ Заказчика от исполнения Договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным в п. 2.1.7 договора.	Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от Цены Договора, за исключением случаев, предусмотренных ст. 717 ГК РФ.	
2.20.	Отказ Исполнителя от исполнения Договора в одностороннем порядке.	Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от Цены Договора, и убытки, вызванные таким расторжением.	
2.21.	Несвоевременное предоставление Исполнителем гарантий, предусмотренных условиями настоящего Договора.	0,1 % от Цены Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от Цены Договора.	
2.22.	Не обеспечение Исполнителем мобилизации рабочих, специалистов, строительной техники согласно Графику производства Работ. Фактическое количество рабочих, специалистов, техники Исполнителя	0,1 % от Цены Договора за каждый факт нарушения, но не более 5% от Цены Договора. При неоднократном нарушении Исполнителем Графика производства Работ в части обеспечения трудовых ресурсов и техники Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке,	

	фиксируется системой контроля доступа Заказчика.	уплатив Исполнителю только стоимость фактически выполненных Работ.	
2.23.	Исполнитель самостоятельно без письменного согласия Заказчика выполняет работы с отклонением от Проектной и Рабочей Документации, с использованием МТР не предусмотренных настоящим Договором, Проектной или Рабочей документацией, что повлекло необходимость внесения изменений в Проектную и Рабочую документацию.	20 000 (двадцать тысяч) руб. за каждый факт. При наступлении такого случая Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке без оплаты Работ, выполненных с отклонением от Проектной и Рабочей Документации, в том числе и с использованием МТР не предусмотренных настоящим Договором, Проектной или Рабочей документацией.	200 000 (двести тысяч) руб. за каждый факт. При наступлении такого случая Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке без оплаты Работ, выполненных с отклонением от Проектной и Рабочей Документации, в том числе и с использованием МТР не предусмотренных настоящим Договором, Проектной или Рабочей документацией.
2.24.	Несоблюдение Исполнителем обязательств по лабораторному контролю качества МТР	50 000 (пятьдесят тысяч) за каждый факт неосуществления лабораторного контроля МТР, и возмещение всех убытков Заказчика, связанных с данным нарушением.	200 000 (двести тысяч) за каждый факт неосуществления лабораторного контроля МТР, и возмещение всех убытков Заказчика, связанных с данным нарушением.
2.25.	Совершение Исполнителем несогласованной уступки права (требования), в том числе денежного требования по договору факторинга	200 000 (двести тысяч) от суммы уступленного права (требования).	10% от суммы уступленного права (требования).
2.26.	Включение Исполнителем в поименный список или заявку на допуск на производственный объект Заказчика работников Исполнителя и/или Субподрядчика, в отношении которых: - Исполнителем не предоставлены Заказчику документы, указанные в 2.1.19 Договора (за каждого такого работника); - в рамках предварительного или периодического медицинского осмотра выявлены медицинские противопоказания (за каждого такого работника); - Исполнителем не проведен предварительный или периодический медицинский	100 000 (сто тысяч) руб. за каждый указанный факт.	80 000 (восемьдесят тысяч) руб. за каждый указанный факт.

	осмотр (за каждого такого работника); • Исполнителем не проведена в необходимом объеме проверка знаний требований охраны труда, пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума и/или аттестацию в области промышленной безопасности (за каждого такого работника); • отсутствуют необходимые для выполнения производственных задач удостоверения по профессии, дипломы об образовании (за каждого такого работника); А также предоставление документов указанных в п. 2.1.19. Договора, содержащих в себе заведомо ложную и/или измененную информацию или информацию, несоответствующую действительности (за каждый предоставленный документ, содержащий такую информацию).		
2.27.	Непредоставление Исполнителем бухгалтерской (финансовой) отчетности по запросу Заказчика, предоставление которой предусмотрено приложением №5 Договора.	100 000 (сто тысяч) руб. за каждый указанный факт.	50 000 (пятьдесят тысяч) руб. за каждый указанный факт.
2.28.	Непредоставление, просрочка предоставления или предоставление Исполнителем недостоверных данных (расхождение отчетных данных с их фактическими значениями) в отчетах, запрашиваемых Заказчиком при необходимости согласно приложению 6-12 договора	5 000 (пять тысяч) руб. за каждый указанный факт.	
2.30	Самовольная добыча общераспространенных полезных ископаемых (в том числе песок, гравий, глина, торф, сапропель) в пределах землеотвода Заказчика, нарушение требований технических проектов разработки карьеров ОПИ при выполнении работ по добыче грунта из карьера в части несоблюдения	300 000 (триста тысяч) руб. за каждый указанный факт	100 000 (сто тысяч) руб. за каждый указанный факт

	установленных проектной документацией параметров разработки – глубины выработки, допущение выемки грунта за пределами предоставленного подрядной организации блока недр для выработки маркшейдерской службой Заказчика.		
2.32.	Неисполнение требований по возврату Заказчику неиспользованных МТР, если это следует из положений Договора	100 000 (сто тысяч) руб. за каждый указанный факт	100 000 (сто тысяч) руб. за каждый указанный факт
2.33.	Подмена (искажение, сокрытие и пр.) результатов неразрушающего контроля, в том числе: - оформление заведомо ложного заключения, выданного на основании умышленно- искаженной первичной информации неразрушающего контроля, содержащейся на рентгеновской пленке, или любом другом носителе, а именно, умышленного воздействия на радиографическую пленку (механическое, химическое и т.д), электронные файлы (цифровая радиография, оцифрованные радиографические снимки) с целью изменения либо сокрытия (уменьшения) изображения дефектов, выполненным с применением эталонов чувствительности, не соответствующих требованиям нормативной документации Заказчика:-умышленное изменение файлов с результатами неразрушающего контроля (ультразвукового контроля, оцифрованных снимков и пр. файлов);- выдача заключения без фактического проведения неразрушающего контроля, по подложным данным;- проведение неразрушающего контроля оборудования и инструментами (дефектоскопы, приборы и т.д) без наличия действующих разрешительных документов (паспортов на оборудование, свидетельств о поверке, разрешений на применение и т.д), в том числе с документами, имеющими признаки фальсификации или не являющимися подлинными.	1 000 000,00 (один миллион) рублей за каждый факт нарушения. При повторном нарушении 2 000 000,00 (два миллиона) рублей.	
2.34.	Несвоевременное представление Исполнителем Заказчику Месячно-суточных графиков выполнения работ приложение №9 Договора	10 000 (десять тысяч) руб. за каждый указанный факт	50 000 (пятьдесят тысяч) руб. за каждый указанный факт

2.35.	Нарушение Исполнителем и по его вине сроков выполнения работ, установленных Месячно-суточным графиком выполнения работ приложение №9 Договора свыше 5 календарных дней	0,1% от стоимости работ, предусмотренных соответствующим «Месячно - суточным графиком выполнения работ» за каждый календарный день просрочки выполнения, но не более 5% стоимости предусмотренных им работ	
2.36.	Неисполнение Исполнителем обязанности по проведению инвентаризации предоставленных Заказчиком МТР (уклонения от инвентаризации, отказ, нарушение сроков инвентаризации).	10 000 (десять тысяч) руб. за каждый указанный факт	50 000 (пятьдесят тысяч) руб. за каждый указанный факт
2.37.	Несвоевременное предоставление Исполнителем Заказчику Отчета о полученных в переработку и использованных в строительстве материальных ценностей.	50 000,00 руб. за каждый факт	

Таблица №2

Размер ответственности ООО «РН-Пурнефтегаз»	Цена договора с учетом НДС, тыс. руб.					
Сумма штрафа зависит от стоимости договора	≤100	>100 - 500	>500 - 2 000	>2 000 - 20 000	>20 000 - 50 000	>50 000
Привлечение не согласованных Заказчиком субподрядчиков (за каждый факт), а также привлечение субподрядчиком других юридических и физических лиц (по типам договоров ИП, ГПХ, фрахт с экипажем) без согласования с Заказчиком.	100	200	400	600	800	1000