

Утверждаю:

Заместитель директора по
строительству АО «НК «Янгпур»


«19» _____ Дьяченко А.В.
2026г.

Техническое задание

внесение изменений в проекты освоения лесов
по договорам аренды лесных участков ДПРЭ ЯНАО

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Основания выполнения работ	Письмо ДПРЭ ЯНАО от 16.09.2026 № 89-27/01-06/23356
2	Район, лесничество, участковое лесничество	ЯНАО, Пуровский район, Таркосалинское лесничество. Пурпейское участковое лесничество.
3	Проекты освоения лесов к договорам аренды лесных участков, принятых к изменению	1. № 429/Л-19 от 22.08.2019 2. № 370/Л-18-378/Л-14 от 07.12.2018 3. № 353/Л-17-430/Л-16 от 06.12.2017 4. № 151/Л-17 от 10.08.2017 5. № 312/Л-22 от 19.09.2022 6. № 804/Л-19 от 18.02.2020 7. № 317/Л-21 от 27.08.2021 8. № 433/Л-19 от 20.09.2019 9. № 266/Л-19 от 04.06.2019 10. № 169/Л-19 от 07.05.2019 11. № 161/Л-20 от 04.06.2020 12. № 153/Л-22 от 19.05.2022 13. № 484/Л-21 от 06.12.2021 14. № 625/Л-21 от 01.02.2022
4	Виды и состав работ	1. Внести изменения в проекты освоения лесов к договорам аренды указанных в п.3 настоящего технического задания и приложенных схем (Приложения 1-4). 2. Получить приказы и положительные государственные экспертизы проектов освоения лесов.
5	Исходные материалы, предоставляемые Заказчиком	1. Договор аренды № 429/Л-19 от 22.08.2019 2. Проект освоения лесов с графическими приложениями к договору аренды № 429/Л-19 от 22.08.2019 3. Договор аренды № 370/Л-18-378/Л-14 от 07.12.2018 4. Проект освоения лесов с графическими приложениями к договору аренды № 370/Л-18-378/Л- 14 от 07.12.2018 5. Договор аренды № 353/Л-17-430/Л-16 от 06.12.2017

		6. Проект освоения лесов с графическими приложениями к договору аренды № 353/Л-17-430/Л-16 от 06.12.2017 7. Договор аренды № 151/Л-17 от 10.08.2017 8. Проект освоения лесов с графическими приложениями к договору аренды № 151/Л-17 от 10.08.2017 9. Договор аренды № 312/Л-22 от 19.09.2022 10. Проект освоения лесов с графическими приложениями к договору аренды № 312/Л-22 от 19.09.2022 11. Договор аренды № 804/Л-19 от 18.02.2020 12. Проект освоения лесов с графическими приложениями к договору аренды 804/Л-19 от 18.02.2020 13. Договор аренды № 317/Л-21 от 27.08.2021 14. Проект освоения лесов с графическими приложениями к договору аренды № 317/Л-21 от 27.08.2021 15. Договор аренды № 433/Л-19 от 20.09.2019 16. Проект освоения лесов с графическими приложениями к договору аренды № 433/Л-19 от 20.09.2019 17. Договор аренды № 266/Л-19 от 04.06.2019 18. Проект освоения лесов с графическими приложениями к договору аренды № 266/Л-19 от 04.06.2019 19. Договор аренды № 169/Л-19 от 07.05.2019 20. Проект освоения лесов с графическими приложениями к договору аренды № 169/Л-19 от 07.05.2019 21. Договор аренды № 161/Л-20 от 04.06.2020 22. Проект освоения лесов с графическими приложениями к договору аренды № 161/Л-20 от 04.06.2020 23. Договор аренды № 153/Л-22 от 19.05.2022 24. Проект освоения лесов с графическими приложениями к договору аренды № 153/Л-22 от 19.05.2022 25. Договор аренды № 484/Л-21 от 06.12.2021 26. Проект освоения лесов с графическими приложениями к договору аренды № 484/Л-21 от 06.12.2021 27. Договор аренды № 625/Л-21 от 01.02.2022 28. Проект освоения лесов с графическими приложениями к договору аренды № 625/Л-21 от 01.02.2022
6	Виды работ	1. Проект освоения лесов к договору аренды № 429/Л-19 от 22.08.2019: - изменить минерализованную полосу согласно прилагаемой схеме (приложение №1); - аншлаг принять существующий (квартал 2611, выдел

		60) согласно прилагаемой схеме (приложение №1); - ПСПИ принять в квартале 2611, выдел 60 согласно прилагаемой схеме (приложение №1). 2. Проект освоения лесов к договору аренды № 370/Л-18-378/Л-14 от 07.12.2018: - удалить минерализованную полосу и откосы обваловки; - аншлаг принять существующий (квартал 2611, выдел 60) согласно прилагаемой схеме (приложение №1); - ПСПИ принять в квартале 2611, выдел 60 согласно прилагаемой схеме (приложение №1). 3. Проект освоения лесов к договору аренды № 353/Л-17-430/Л-16 от 06.12.2017: - изменить минерализованную полосу согласно прилагаемой схеме (приложение №1); - аншлаг принять существующий (квартал 2611, выдел 60) согласно прилагаемой схеме (приложение №1); - ПСПИ принять в квартале 2611, выдел 60 согласно прилагаемой схеме (приложение №1). 4. Проект освоения лесов к договору аренды № 151/Л-17 от 10.08.2017: - удалить минерализованную полосу; - аншлаг принять существующий (квартал 2611, выдел 60) согласно прилагаемой схеме (приложение №1); - ПСПИ принять в квартале 2611, выдел 60 согласно прилагаемой схеме (приложение №1). 5. Проект освоения лесов к договору аренды № 312/Л-22 от 19.09.2022: - изменить минерализованную полосу согласно прилагаемой схеме (приложение №2); - аншлаг принять существующий (квартал 2611, выдел 60) согласно прилагаемой схеме (приложение №1); - ПСПИ принять в квартале 2611, выдел 60 согласно прилагаемой схеме (приложение №1). 6. Проект освоения лесов к договору аренды № 804/Л-19 от 18.02.2020: - изменить минерализованную полосу и обваловку согласно прилагаемой схеме (приложение №2); - аншлаг принять существующий (квартал 2611, выдел 60) согласно прилагаемой схеме (приложение №1); - ПСПИ принять в квартале 2611, выдел 60 согласно прилагаемой схеме (приложение №1). 7. Проект освоения лесов к договору аренды № 317/Л-21 от 27.08.2021: - изменить минерализованную полосу согласно прилагаемой схеме (приложение №2); - аншлаг принять существующий (квартал 2611, выдел 60) согласно прилагаемой схеме (приложение №1); - ПСПИ принять в квартале 2611, выдел 60 согласно прилагаемой схеме (приложение №1). 8. Проект освоения лесов к договору аренды № 433/Л-19 от 20.09.2019:
--	--	---

- изменить минерализованную полосу согласно прилагаемой схеме (приложение №2);
- аншлаг принять существующий (квартал 2611, выдел 60) согласно прилагаемой схеме (приложение №1);
- ПСПИ принять в квартале 2611, выдел 60 согласно прилагаемой схеме (приложение №1).

9. Проект освоения лесов к договору аренды № 266/Л-19 от 04.06.2019:

- добавить минерализованную полосу согласно прилагаемой схеме (приложение №2);
- аншлаг принять существующий (квартал 2611, выдел 60) согласно прилагаемой схеме (приложение №1);
- ПСПИ принять в квартале 2611, выдел 60 согласно прилагаемой схеме (приложение №1).

10. Проект освоения лесов к договору аренды № 169/Л-19 от 07.05.2019:

- изменить минерализованную полосу и обваловку согласно прилагаемой схеме (приложение №2);
- аншлаг принять существующий (квартал 2611, выдел 60) согласно прилагаемой схеме (приложение №1);
- ПСПИ принять в квартале 2611, выдел 60 согласно прилагаемой схеме (приложение №1).

11. Проект освоения лесов к договору аренды № 161/Л-20 от 04.06.2020:

- аншлаг принять существующий (квартал 2611, выдел 60) согласно прилагаемой схеме (приложение №1);
- ПСПИ принять в квартале 2611, выдел 60 согласно прилагаемой схеме (приложение №1).

12. Проект освоения лесов к договору аренды № 153/Л-22 от 19.05.2022:

- удалить обваловку;
- аншлаги принять существующие (квартал 2291, выдел 91 и квартал 2239, выдел 55) согласно прилагаемой схеме (приложение №3);
- ПСПИ принять в квартале 2338, ДНС-2 (земли иных территорий) согласно прилагаемой схеме (приложение №3).

13. Проект освоения лесов к договору аренды № 484/Л-21 от 06.12.2021:

- удалить минполосы и обваловку;
- аншлаг принять существующий (квартал 2291, выдел 91) согласно прилагаемой схеме (приложение №3);
- принять существующий ПСПИ в квартале 2338, ДНС-2 (земли иных территорий) согласно прилагаемой схеме (приложение №3).

14. Проект освоения лесов к договору аренды № 625/Л-21 от 01.02.2022:

- удалить минполосы;
- аншлаг принять существующий (квартал 2239, выдел 28) согласно прилагаемой схеме (приложение №4);
- ПСПИ принять в квартале 2239, выдел 38 согласно прилагаемой схеме (приложение №4).


7	Требования к выполнению работ	1. Выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ: - в соответствии со ст. 53.1. Лесного кодекса Российской Федерации; - в соответствии с п. 44 раздела IX Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2026 года № 591 (вступили в силу с 01.09.2026).
8	Сроки выполнения работ	Начало выполнения работ – октябрь 2026г. Окончание выполнения работ – декабрь 2026г.


Разработал:
Главный специалист по ОМ

Колоколов Р.Ю.


Согласовано:
Начальник ОКС

Амельченко В.А.





— МИНПОЛОСА
— обваловка



89:05:020508:2109
№625/П-21
от 01.02.2022
Карьер №1



⚡ - ПСПИ
☒ - противопожарный аншлаг

