

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ОАО «НК «Янгпур»

А. В. Поляков

« 15 » апреля 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**на оказание услуг по вывозу и обезвреживанию бурового шлама, образующегося в результате бурения на территории****Известинского л/у ОАО «НК «Янгпур»****1. Целевое назначение работ:**

Оказание услуг по приёму и переработке бурового шлама (шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного (попутного) газа и газового конденсата на Известинском лицензионном участке) – отходы 4 класса опасности на объекте исполнителя, с переходом права собственности на отходы к исполнителю.

2. Пространственные границы объекта и объёмы работ:

Известинский лицензионный участок расположен на территории Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области в центральной части Западно-Сибирской равнины. Ближайшими населёнными пунктами являются: п. Тарко-Сале - 125 км, п. Пурпе - 37 км и г. Губкинский - 25 км.

График планируемого бурения представлен в Приложении 2 и в Приложении 3.

3. Календарные сроки начала и окончания оказания услуг:

Начало оказания услуг – 01 июня 2017 года

Окончание оказания услуг – 31 декабря 2017 г.

4. Перечень необходимой документации:

Наличие лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов;

Наличие сертифицированного оборудования;

Наличие согласований с органами государственного контроля и надзора на применяемое оборудование и технологии (Регламента проведения работ);

Наличие производственного (лабораторного) контроля за продуктами переработки бурового шлама, с целью подтверждения класса опасности конечных продуктов.

5. Основные требования к выполнению работ:

Услуги должны быть оказаны согласно техническому заданию в полном объёме и надлежащего качества.

Все работы необходимо производить в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РФ.

Начальник ООТ, П и ЭБ



Д.В. Верхорубова

Директор ОАО "НК "Янгур"

А.В. Поляков

2017 г.

**График
восстановления скважин боковыми стволами на 2016-2017гг**

№ скв. № скв. ш/п	Гори- зонт	Тип уста- новки	№ бр.	Зарезка из ко- лонны Ø, мм	Подготовка скв.		Обусть- ройство площадки под уст. пов. груз.	Начало монтажа	Выреза- ние "окна"	Бурение		Окончание строи- тельства скв.	Сдача скв. заказ- чику	Освоение скв.		Ожид. дебит, т./сут.
					начало	конец				начало	конец			начало	конец	
1	822 Осенняя	Ю-1	1	168	20.11.2016	30.11.2017	05.12.2016	05.12.2016	15.12.2016	16.12.2016	08.01.2017	18.01.2017	19.01.2017	20.01.2017	25.01.2017	45
			2													
1	4s2 Осенняя	Ю-1	1	168	05.04.2017	12.04.2017	20.04.2017	28.04.2017	29.04.2017	29.04.2017	07.05.2017	17.05.2017	18.05.2017	19.05.2017	24.05.2017	25
			2													
1	813 Метельное	БП-7	1	168	14.04.2017	21.04.2017	03.07.2017	03.11.2017	20.11.2017	21.11.2017	09.12.2017	19.12.2017	20.12.2017	21.12.2017	27.12.2017	
			2													

Составил: Нач. ОСБ, ТИКРС

Потышняков В.В.