


УТВЕРЖДАЮ:
 Генеральный директор
 ООО «Пурнефть»

 А.В. Поляков
 «16» 06 2021 г.

Техническое задание
 на выполнение работ по оформлению прав аренды на лесные участки под объекты
 обустройства Крещенского месторождения

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Основание для проектирования	1. Дополнение к технологическим схемам разработки Крещенского и Присклонового месторождений Усть-Пурпейского лицензионного участка; 2. Перечень целей и выполняемых работ для их достижения планируемых к выполнению в производственной программе 2021 – 2022 гг. 2. Лицензия на право пользования недрами СЛХ 14069 НР сроком действия до 31.12.2186г.
2	Район, лесничество	ЯНАО, Пуровский район, Таркосалинское лесничество, Пурпейское участковое лесничество
3	Объекты	1. «УПСВ Крещенского месторождения»; 2. Обустройство кустовой площадки №8 Крещенского месторождения. Расширение»; 3. Площадка № 1 Присклонового месторождения»; 4. Площадка № 2 Присклонового месторождения»; 5. Площадка № 3 Присклонового месторождения»; 6. Площадка № 4 Присклонового месторождения»; 7. Площадка № 5 Присклонового месторождения»; 8. «Кустовая площадка №15 Присклонового месторождения с коридором коммуникаций».
4	Цель выполнения работ и основные задачи	Оформление материалов землеустройства во исполнение требований законодательства РФ, на основании Административного регламента №76-ПГ от 11.06.2013г. Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса по ЯНАО, в соответствии с приказом Минприроды от 28.10.2015г. №445 «Об утверждении порядка подготовки и заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности». Необходимость работ связана с потребностью обустройства новых лесных участков под объекты обустройства Крещенского месторождения, без проведения торгов в соответствии с частью 3 ст.74 Лесного кодекса.

5	Исходные материалы, предоставляемые Заказчиком	1. Схема расположения лесных участков; 2. Электронный вид границ участков по объектам.
6	Виды и состав работ	1. Подготовительные работы, сбор и изучение исходных материалов. Формирование границ лесных участков, подлежащих внесению изменений в кадастровый учет, в соответствии с материалами кадастрового учета и государственного лесного реестра. 2. Формирование в электронном виде, в формате XML межевого плана с формированием пакета электронных документов, в соответствии с форматами, утвержденными Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Подписание электронных документов квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера. Подача документов через МФЦ в адрес Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Сопровождение постановки лесных участков на государственный кадастровый учет. 3. Выполнение работ по подготовке проектной документации лесных участков. 4. Выполнение работ по согласованию и получению утверждения проектной документации лесного участка на предоставление в аренду ДПРР ЯНАО. 5. Выполнение работ по получению приказа и договора о предоставлении лесного участка в аренду ДПРР ЯНАО. 6. Выполнение работ по разработке проекта рекультивации земель и согласование ДПРР ЯНАО. 7. Выполнение работ по разработке проекта освоения лесов и получения положительных заключений государственной экспертиза ДПРР ЯНАО. 8. Подача Лесной декларации в соответствии со ст.26 Лесного кодекса РФ, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 16.01.2015г. №17 «Об утверждении формы лесной декларации», не менее чем за 10 дней до начала срока использования лесов. 9. Подача отчета по форме 1-ИЛ. 10. Подача уведомления ДПРР ЯНАО о породном составе лесных насаждений, сопровождение заявки на проведение аукциона по процедуре заключения договора купли-продажи на древесину в МТУ «Росимущества» г. Тюмени.
7	Требования к выполнению работ и Подрядчику	Требования должны выполняться в последовательности и строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с приказом Минприроды России от 28.10.2015г. №445 «Об утверждении

		порядка подготовки и заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности»
8	Сроки выполнения работ	Начало выполнения работ – июнь 2021г. Окончание выполнения работ – январь 2022г.
9	Материалы предоставляемые Подрядчиком на передачу Заказчику	1. Проектная документация лесного участка; 2. Приказ ДПРР ЯНАО об утверждении Проектная документация лесного участка»; 3. Выписка из ЕГРН; 4. Приказ ДПРР ЯНАО о предоставлении в аренду лесного участка; 5. Договор аренды лесного участка; 6. Проект рекультивации земель; 7. Согласование проекта рекультивации земель ДПРР; 8. Проект освоения лесов; 9. Заключение государственной экспертизы проекта лесов ДПРР ЯНАО; 10. Приказ об утверждении заключения государственной экспертизы проекта освоения лесов ДПРР ЯНАО; 11. Лесная декларация; 12. Отчет по форме 1-ИЛ.

Разработал:

Главный специалист по
обустройству месторождений



Р.Ю. Колоколов

Согласовано:

Начальник ОКС

Главный маркшейдер



А.В. Дьяченко

П.В. Погодин