Приложение 1.

	№ п/п
	Наименование сметы 
	№ сметы
	Начальная максимальная стоимость строительства объекта в текущем уровне цен, (тыс. руб. без НДС)
	понижающий коэффициент
	Стоимость строительства  объекта с учетом понижающего коэффициента в текущем уровне цен, (тыс. руб. без НДС)

	1
	Строительные работы ВЛ-10 кВ на кустовую площадку №24 (2,76 км)
	04-01-01 rC01
	6 475,130
	(заполнить)
	(заполнить)

	2
	ВЛ-10 кВ на кустовую площадку №24 (2,76 км)
	04-01-02 rC01
	5 400,920
	(заполнить)
	(заполнить)

	3
	Термостабилизация грунтов (285 шт.)
	04-02-01 rC01
	4 512,860
	(заполнить)
	(заполнить)

	4
	Устройство зимней автомобильной дороги 3А-2, категории III (1,837 км)
	08-02-01 rC01
	2 179,590
	(заполнить)
	(заполнить)

	5
	Устройство ледовой переправы (0,004 км)
	08-02-02 rC01
	279,370
	(заполнить)
	(заполнить)

	6
	Устройство лежневой дороги шириной 8 м (0,909 км)
	08-02-03 rC01
	594,290
	(заполнить)
	(заполнить)

	7
	Демонтаж лежневой дороги шириной 8 м (0,909 км)
	08-02-04 rC01
	475,500
	(заполнить)
	(заполнить)

	8
	Геотехнический мониторинг (11 шт.)
	09-01-01 rC01
	306,700
	(заполнить)
	(заполнить)

	
	Всего стоимость работ:
	20 224,360
	
	(заполнить)

	
	Зимнее удорожание 6,05%:
	1 223,574
	
	(заполнить)

	
	Итого с зимним удорожанием (без НДС)
	21 447,934
	
	(заполнить)





