СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора по
строительству АО «НК «Янгпур»

_____ А.В. Дьяченко
«26» 10 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на вырубку древесины под производственный объект
Известинского участка недр

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Основание для выполнения работ	Производственная программа на 2026 год
2	Сведения о районе выполнения работ	ЯНАО, Пуровский район, Известинский участок недр
3	Наименование Адрес Заказчика	ЯНАО, г. Губкинский, мкр. 6, дом 4
4	Объём работ	Вырубка в границах отвода площадью 0,6195 га, согласно схеме вырубки под объекты: 1. Водовод БКНС УПГ и СГК Метельного месторождения – Куст №4 Метельного месторождения 2. Трубопровод Куст №4 Метельного месторождения – крановый узел УПГиСГК Метельного месторождения.
	Состав работ	1.Вырубка лесных насаждений - сплошная под коридор коммуникаций; 2.Складирование древесины в штабеля на арендованном лесном участке, согласно проекту освоения лесов.
6	Этапы и срок производства работ	Срок производства работ: ноябрь 2026 года, без этапов.
7	Требования к нормативным документам	Работы должны быть выполнены согласно правилам и нормативным документам: - Закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ; - Федеральный закон от 02.07.2021 № 304-ФЗ; - Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (в ред. от 30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу 01.03.2022) Статья 23.1. Рубка лесных насаждений; - Правила учёта древесины, утверждённые постановлением правительства РФ от 26.12.2014 №1525; - ГОСТ 17.5.1.01-83, ГОСТ 17.5.1.02-85, ГОСТ 17.5.1.03-86; - Проектная документация лесного участка по договору аренды № 119/Л-21 от 05.04.2021; - Иные законодательные и нормативные акты.

8	Требования к разрешительной документации на применяемое оборудование Исполнителем	1.Предоставление Заказчику разрешительной документации на оборудование, применяемое при выполнении работ. 2.Предоставление Заказчику квалификационных документов допуска и обучения рабочего и руководящего состава лесорубочной бригады. 3.Все применяемые при выполнении работ материалы должны быть сертифицированы для применения на территории РФ.
9	Требования и условия природоохранных мероприятий	Не выполнять работы, не предпринимать действия, ведущие к ухудшению состояния окружающей среды и экологической безопасности. При выполнении работ нести ответственность за отсутствие бытового мусора и порубочных остатков на арендованных ЛУ.
10	Требования промышленной безопасности и охраны труда	Выполняемые работы, должны отвечать требованиям промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды: 1.Работники подрядной организации должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, приспособлениями и инструментом, прошедшим испытания в соответствии с действующими нормативными актами по охране труда и промышленной безопасности. 2.При производстве работ должны быть выполнены все организационно–технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ, согласно действующих инструкций и положений по охране труда. 3.Работники подрядной организации должны знать, соблюдать и выполнять требования нормативных документов Общества, регламентирующие безопасное проведение работ на вверенных объектах осуществлять в соответствии с указанными маршрутами движения. 4. Перед началом производства работ работникам подрядной организации пройти противопожарный инструктаж, с отметкой росписи в журнале Общества.
11	Особые условия	1.Предоставление гарантий по устранению некачественно выполненных работ по договору. 2.Наличие собственного специализированного оборудования для выполнения объёма работ согласно настоящему ТЗ. 3.Способность выполнить весь объём работ собственными силами, включая: мобилизацию/демобилизацию бригады, оборудования, материалов. 4. Приобретение и поставка специального оборудования, расходных материалов, необходимых для проведения работ осуществляется за счёт средств Исполнителя. 5. Доставка персонала, питания, необходимых

		материалов и специального оборудования Исполнителя от места постоянного базирования до места производства работ производится за счёт средств Исполнителя. 6. Перед началом производства работ Исполнитель принимает от Заказчика службы главного маркшейдера (далее-СГМ) границы участков, закрепленные на местности, под вырубку. 7. Исполнитель уведомляет официально Заказчика о начале рубки. 8. В процессе производства работ по вырубке СГМ Заказчика ведет маркшейдерский контроль границ рубки на местности. 9. По окончанию выполнения работ Исполнитель уведомляет официально Заказчика об окончании рубки. 10. Исполнитель передаёт Заказчику площадку рубки в границах отвода ЛУ по акту приёма-передачи комиссионно. 11. Исполнитель передаёт Заказчику по схеме проекта освоения лесов (ПОЛ) складированную в штабеля древесину.
12	Примечание	1.Все транспортные расходы на мобилизацию и демобилизацию бригады за счёт средств Исполнителя.
14	Требования к предоставлению отчетных материалов и приемке работ	1.Исполнитель официально уведомляет о начале работ. 2.Исполнитель официально уведомляет об окончании работ. 3.Передаёт Заказчику участки вырубки в границах отвода по акту приёма-передачи выполненных работ.
15	Исходная документация, по запросу Участников тендера	1. Проектная документация лесного участка по договору аренды № 119/Л-21 от 05.04.2021. 2. Проект освоения лесов к договору аренды № 119/Л-21 от 05.04.2021, утверждённый ДПРиЭ ЯНАО. 3. Схема вырубки.

Разработал:
Главный специалист по ОМ Колоколов Р.Ю.

Согласовано:
Начальник ОКС Амельченко В.А.

Схема рубки



WGS84 (сфера)	
75,891726	64,483936
75,891813	64,483873
75,897181	64,485935
75,898069	64,485929
75,898053	64,485769
75,900543	64,485756
75,900535	64,485861
75,900527	64,485983
75,898076	64,485997
75,897097	64,486003
75,891726	64,483936